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    Ninh Bình, ngày  21 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt dự toán thuê tư vấn quản lý dự án công trình cải tạo, sửa chữa 

Bệnh viện Mắt Nam Định

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023 của Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 
của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị 
định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia,

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định 
chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo 
thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-BVMNĐ ngày 12/10/2026 của bệnh viện Mắt Nam 
Định về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt 
Nam Định;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-TTĐ ngày 21/10/2026 của Tổ Thẩm định đấu thầu về 
việc thẩm định dự toán thuê tư vấn quản lý dự án công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh 
viện Mắt Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh Ninh 
Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bệnh viện Mắt Nam Định thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCGTV ngày 20/10/2026 của Tổ chuyên gia tư vấn đấu 
thầu bệnh viện về việc xin phê duyệt dự toán thuê tư vấn quản lý dự án công trình cải 
tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định.
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QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt dự toán thuê tư vấn quản lý dự án công trình cải tạo, sửa chữa 

Bệnh viện Mắt Nam Định với nội dung như sau:
1. Tên gói thầu: Thuê tư vấn quản lý dự án công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện 

Mắt Nam Định.
2. Danh mục dịch vụ tư vấn quản lý dự án công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện 

Mắt Nam Định( có biểu chi tiết kèm theo)
3. Dự toán kinh phí: 131.000.000 đồng( Một trăm ba mươi mốt triệu đồng).
4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn 

kinh phí hợp pháp của bệnh viện.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Mắt Nam Định.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2: Bệnh viện Mắt Nam Định làm Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với 
các cơ quan liên quan lập kế hoạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ quản lý 
dự án công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu, các khoa, phòng và các cơ quan có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./.     

   
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bảng tin bệnh viện       (để công khai);
- Trang Web bệnh viện
- Lưu VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Đặng Xuân Ngọc



DANH MỤC: 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

( Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-BVMNĐ ngày 21/10/2026 của bệnh viện Mắt Nam Định)

Stt Tên công 
việc Mô tả chi tiết công việc

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Thành tiền

1

Tư vấn 
quản lý dự 

án công 
trình cải 
tạo, sửa 

chữa Bệnh 
viện Mắt 

Nam Định

- Tên gói thầu: Thuê tư vấn quản lý dự án công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh 
viện Mắt Nam Định
- Quy mô đầu tư: 
  + Cải tạo nhà làm việc, khám chữa bệnh 2 tầng
  + Cải tạo nhà làm việc, khám chữa bệnh 7 tầng
  + Và một số công việc cải tạo, sữa chữa khác
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 4.599.836.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm 
trăm chín mươi chín triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng)
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (theo thời 
gian thực hiện dự án)
- Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn quản 
lý dự án
  + Tổ chức tư vấn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
  + Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây 
dựng công trình
  + Tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình.
  + Tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình 
theo yêu cầu của chủ đầu tư.
  + Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, 
quyết toán vồn đầu tư xây dựng công trình.
  + Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình

Gói 
thầu

01 131.000.000
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