

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt dự toán thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo,
sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-BVMNĐ ngày 12/10/2026 của bệnh viện Mắt Nam Định về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định;

Căn cứ Báo cáo số 03/BC-TTĐ ngày 21/10/2026 của Tổ Thẩm định đấu thầu về việc thẩm định dự thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Nam Định thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình;

Xét Tờ trình số 03/TTr-TCGTV ngày 20/10/2026 của Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu bệnh viện về việc xin phê duyệt dự toán thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt dự toán thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định.
2. Danh mục dịch vụ tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định(*có biểu chi tiết kèm theo*)
3. Dự toán kinh phí: 18.000.000 đồng(Mười tám triệu đồng).
4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp của bệnh viện.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Mắt Nam Định.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2: Bệnh viện Mắt Nam Định làm Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ chuyên gia tư vấn đầu thầu, các khoa, phòng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - Bảng tin bệnh viện
 - Trang Web bệnh viện
 - Lưu VT, TCKT.
- (để công khai);



Đặng Xuân Ngọc

**DANH MỤC:
NỘI DUNG CÔNG VIỆC**

(Kèm theo Quyết định số 396/QĐ-BVMNĐ ngày 21/10/2026 của bệnh viện Mắt Nam Định)

Stt	Tên công việc	Mô tả chi tiết công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Thành tiền
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định	- Tên gói thầu: Thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Mắt Nam Định. - Quy mô đầu tư: + Cải tạo nhà làm việc, khám chữa bệnh 2 tầng + Cải tạo nhà làm việc, khám chữa bệnh 7 tầng + Và một số công việc cải tạo, sửa chữa khác - Tổng mức đầu tư (dự kiến): 4.599.836.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng) - Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng - Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán + Sự phù hợp của thiết kế xây dựng so với chủ trương đầu tư. + Sự phù hợp về mục tiêu, quy mô đầu tư + Sự phù hợp của giải pháp thiết kế và về bảo đảm an toàn xây dựng; + Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật + Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng; Xác định tổng mức đầu tư xây dựng	Gói thầu	01	18.000.000